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# SUBASTA

AFI-BP-22-044-ACT

GOBIERNO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

NOMBRE DEL PROYECTO

ACT Luchetti Complex, Building ABCD E F G HI Bayamon

AFI - SUBASTAS - 15 de febrero de 2023

MUNICIPIO

Bayamon

FECHA ANUNCIO

03-Jan-23

FECHA APERTURA

22-Feb-23

ESTATUS

APERTURA

FECHA
NOTIFICACION

COMPANIA ADJUDICADA

CUANTIA

AFI-BP-22-049-ACT

ACT 338939 Embellecimiento Y Ornato, Calle Calaf San Juan

San Juan

21-Nov-22

22-Dec-22

ADJUDICADA

17-Jan-23

C-E-M Group, LLC

$2,197,267.00

AFI-BP-22-053

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
(Ground Zero) for One (1) School, Maria Archeval Salamo de
Valdes at The Municipality of Ponce, Puerto Rico

Ponce

28-Oct-22

22-Nov-22

CANCELADA

26-Jan-23

N/A

N/A

AFI-BP-22-054

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
(Ground Zero) For Four (4) Schools, Eduardo Neumann Gandia,
Librado Net, Rodulfo Del Valle, Hemeterio Colén, at The
Municipality of Ponce, Puerto Rico

Ponce

28-Oct-22

18-Nov-22

ADJUDICADA

07-Feb-23

CB Engineering, LLC

$292,840.54

AFI-BP-22-056

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
(Ground Zero) For Three (3) Schools, Josefina Boya, Ernesto
Ramos Antonini, Jaime L Drew, at The Municipality of Ponce,
Puerto Rico

Ponce

28-Oct-22

18-Nov-22

ADJUDICADA

04-Jan-23

CB Engineering, LLC

$235,677.18

AFI-BP-22-057

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
(Ground Zero) For Three (3) Schools, Juan Morel Campos
(Musica), Andres Grillasca Salas, Dr. Pedro Albizu Campos, at The
Municipality of Ponce, Puerto Rico

Ponce

28-Oct-22

18-Nov-22

ADJUDICADA

04-Jan-23

CB Engineering, LLC

$313,751.01

AFI-BP-22-064

Programa Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Presentes 4 Escuelas OMEP AEP Municipio
Humacao

Humacao

23-Nov-22

22-Dec-22

ADJUDICADA

04-Jan-23

Lork Contractors, Corp.

5666,263.00

AFI-BP-22-067-ACT

ACT Regional Office Mayagiiez Improvements Project DR4339PR
PRHTA Project No 85976 DI No 155674 Regional Office & DI No
155675 Material Testing Laboratory.

Mayagiiez

10-Nov-22

16-Dec-22

CANCELADA

04-Jan-23

N/A

N/A

AFI-BP-22-068-ACT

ACT Maintenance Office 181847 Highway Patrol and Police
Station Ceiba.

Ceiba

10-Nov-22

13-Dec-22

ADJUDICADA

04-Jan-23

RV Engineering Group, Corp.

$538,871.07

AFI-BP-22-072

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND
REPAIR IN (2) TWO SCHOOLS AT ARECIBO AND MANATI
MUNICIPALITIES.

Arecibo y Manati

23-Nov-22

22-Dec-22

ADJUDICADA

11-Jan-23

Lasalle Construction Group, LLC.

$2,133,712.85

AFI-BP-22-073

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND
REPAIR IN (2) TWO SCHOOLS AT LARES MUNICIPALITY.

Lares

02-Dec-22

29-Dec-22

EN EVALUACION
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# SUBASTA
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

NOMBRE DEL PROYECTO

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND

AFI - SUBASTAS - 15 de febrero de 2023

MUNICIPIO

FECHA ANUNCIO

FECHA APERTURA

ESTATUS

FECHA

NOTIFICACION

COMPANIA ADJUDICADA

CUANTIA

AFI-BP-22-074 REPAIR IN (3) THREE SCHOOLS AT VEGA ALTA AND VEGA BAJA | Vega Alta y Vaga Baja |  02-Dec-22 29-Dec-22 EN EVALUACION

MUNICIPALITIES.

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND .
AFI-BP-22-075 Hatill 02-Dec-22 29-Dec-22 EN EVALUACION

REPAIR IN (1) ONE SCHOOL AT HATILLO MUNICIPALITY. attio ec ec

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND .
AFI-BP-22-076 Arecib 12-Dec-22 26-Jan-23 EN EVALUACION

REPAIR IN (1) ONE SCHOOL AT ARECIBO MUNICIPALITY. rectso ec an

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND )

Naranjito, Toa Alta y .

AFI-BP-22-077 REPAIR IN (4) FOUR SCHOOLS AT NARANJITO, TOA ALTA AND o 12-Dec-22 26-Jan-23 EN EVALUACION

OROCOVIS MUNICIPALITIES.

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND .
AFI-BP-22-078 cid 21-Dec-22 30-Jan-23 EN EVALUACION

REPAIR IN (1) ONE SCHOOL AT CIDRA MUNICIPALITY. tara ec an

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND _

Las Piedras, Naguabo .

AFI-BP-22-079 REPAIR IN (2) TWO SCHOOLS AT NAGUABO AND VIEQUES Vo 03-Jan-23 08-Feb-23 EN EVALUACION

MUNICIPALITIES. y viea

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT AND .
AFI-BP-22-088 Villalb 21-Dec-22 30-Jan-23 EN EVALUACION

REPAIR IN (1) ONE SCHOOL AT VILLALBA MUNICIPALITY. fHata ec an

Seismic Evaluation & Retrofit Design South Region Schools

Ground Zero) (4) Schools, San Patricio, Francisco R

AFI-BP-22-090 (Ground Zero) (4) Schools, San Patricio, Francisco Ramos Jayuya y Utuado 17-Nov-22 16-Dec-22 ADJUDICADA 17-Jan-23 Barrett Hele & Alamo, LLC $252,000.02

Sdnchez, Bernardo Gonzdlez Colon, & Maria Libertad Gomez,

Municipalities of Jayuya & Utuado, PR

Seismic Evaluation & Retrofit Design of South Region Schools

Ground Zero) (5) Schools, Luis Mufioz Rivera, Almdcigo Alto Ii, )

AFI-BP-22-091 (Ground Zero) (5) Schools, Luis Mufioz Rivera, Almécigo Alto Yauco 05-Dec-22 11-Jan-23 ADJUDICADA 07-Feb-23 Integra Design Group, PSC $474,877.30

Jaime Castaiier, Santiago Negroni, & Luisa Monsegur Vélez,

Municipality of Yauco, PR

Segunda Etapa Instalacion Linea de Agua Potable Parcelas
AFI-BP-22-093 Nuevas Comunidad Pajita Falcon Barrio Bayamoncito Municipio Aguas Buenas 02-Dec-22 11-Jan-23 EN EVALUACION

Aguas Buenas

Professional Service for Geothechnical Subsoil Study, Plaza el
AFI-BP-22-094 rofessional Service for Geothechnical Subsoil Study, Plaza e San Juan 02-Dec-22 22-Feb-23 APERTURA

Cortijo-La Loiza Lots, Loiza Street, San Juan
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AFI - SUBASTAS - 15 de febrero de 2023
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# SUBASTA NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO FECHA ANUNCIO FECHA APERTURA ESTATUS

Seismic Evaluation & Retrofit Design of South Region Schools

AFI-BP-22-095 (Ground Zero) of Four (4) S_chools, I:'rancisco Marl:a Qui{r':ones, San Germfm y Juana 05-Dec-22 11-Jan-23 CANCELADA 07-Feb-23 N/A N/A
Henry W Longfellow, Mariano Abril, Lauro Gonzdlez Hijo, at the Diaz
Mun. of San German & Las Marias, PR
Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
Ground Zero) of Two (2) Schools, Manuel Ferndndez Juncos, ; 3
AFI-BP-22-096 (Grou ) of Two (2) u 2 Juana Diaz 05-Dec-22 11-Jan-23 ADJUDICADA 07-Feb-23 Integra Design Group, PSC $268,121.00

Rutherford B Hayes, at the Municipality of Juana Diaz, Puerto
Rico.

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
AFI-BP-22-097 (Ground Zero) of Two (2) Schools, Manuel A Barreto, and Rafael Mayagiiez 05-Dec-22 11-Jan-23 ADJUDICADA 07-Feb-23 Integra Design Group, PSC $394,276.00
Martinez Nadal, at the Municipality of Mayagiiez, Puerto Rico.

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
(Ground Zero) of Three (3) Schools, Segundo Ruiz Belvis, Maria
Luisa Arcelay, and Maria Dolores Faria, at the Municipality of
Mayagiiez, Puerto Rico.

AFI-BP-22-098 Mayagiiez 05-Dec-22 11-Jan-23 ADJUDICADA 07-Feb-23 Integra Design Group, PSC $331,817.00

Desmantelamiento Estructura Acero, Losa De Piso y Cimientos
AFI-BP-22-102 De Hormigon. Disposicion Escombros Fuera De La Propiedad Del Guaynabo 15-Dec-22 30-Jan-23 ADJUDICADA 09-Feb-23 Homeca Recycling Center Co., Inc. $79,000.00
Centro Internacional De Mercadeo Barrio Pueblo, Guaynabo.

Demolition of Interiors of An Existing Building, Ave. Constitucion,

AFI-BP-22-103 .
San Juan, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

San Juan 15-Dec-22 30-Jan-23 ADJUDICADA 10-Feb-23 Sunset Contractors and Recycling, Inc. $1,143,180.00

FASE Il Programa Diseio Construccion Reduccién de
AFI-BP-22-104 Vulnerabilidad Sismica Columnas Cortas Presentes 5 Escuelas Bayamon y Comerio 12-Dec-22 10-Jan-23 ADJUDICADA 27-Jan-23 ECC Contractors, Inc. $3,434,615.13
OMEP AEP municipios Bayamon Comerio

FASE Il Programa Disefio Construccion Reduccién de
Gurabo, Juncos y San

AFI-BP-22-105 Vulnerabilidad Sismica Columnas Cortas Presentes 3 Escuelas Lortenzo 15-Dec-22 19-Jan-23 ADJUDICADA 08-Feb-23 H & E Development, LLC. $4,469,436.82
OMEP AEP municipios Gurabo, Juncos y San Lorenzo
AFI-BP-22-106 RFP Diseiio y Construccion Mejoras Interiores Edificio PRITS San Juan 16-Dec-22 27-Jan-23 DESIERTA 27-Jan-23 DECLARADA DESIERTA N/A

Programa Disefio & Construccion Reduccion Vulnerabilidad
AFI-BP-22-107 Sismica Columnas Cortas Fase Il Presentes 4 Escuelas de OMEP & Bgyamon 15-Dec-22 19-Jan-23 ADJUDICADA 08-Feb-23 H & E Development, LLC. $3,580,065.45
AEP, Municipio de Bayamon.




' ER
.
»

s

9740

’ ”
# SUBASTA

AFI-BP-23-001-ACT

GOBIERNO DE PUERTO RICO

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

NOMBRE DEL PROYECTO

PRHTA REGIONAL OFFICE MAYAGUEZ IMPROVEMENTS PROJECT
Regional Office & DI 155675 Material Testing Laboratory

AFI - SUBASTAS - 15 de febrero de 2023

MUNICIPIO

Mayagiiez

FECHA ANUNCIO

13-Jan-23

FECHA APERTURA

15-Feb-23

ESTATUS

APERTURA

FECHA

NOTIFICACION COMPANIA ADJUDICADA

CUANTIA

AFI-BP-23-002

Programa de Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad
Sismica Columnas Cortas Fase Il Presentes 2 Escuelas AEP
municipios Cayey & Gurabo

Cayey y Guaynabo

10-Jan-23

07-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-003

Programa de Disefio Construccion Reduccién Vulnerabilidad
Sismica Columnas Cortas Fase Il Presentes 2 Escuelas OMEP AEP
municipios Toa Baja

Toa Baja

10-Jan-23

07-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-004

Programa de Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad
Sismica Columnas Cortas Fase Il Presentes 2 Escuelas OMEP AEP
municipio Bayamén

Bayamon

10-Jan-23

07-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-005

Seismic Evaluation and Retrofit Design South Region Schools
Ground Zero 2 Schools Municipalities Peiuelas & Utuado PR

Periuelas y Utuado

13-Jan-23

13-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-006

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
Ground Zero 4 Schools Municipality Jayuya PR

Jayuya

13-Jan-23

13-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-007

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
Ground Zero 3 Schools Municipalities Juana Diaz & Sabana
Grande PR

Juana Diaz y Sabana
Grande

13-Jan-23

13-Feb-23

EN EVALUACION

AFI-BP-23-008

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Aguas Buenas.

Aguas Buenas

07-Feb-23

09-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-009

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Barranquitas.

Barranquitas

07-Feb-23

09-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-010

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Bayamaon.

Bayamon

07-Feb-23

09-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-011

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(3) Escuelas de OMEP en el municipio de Caguas.

Caguas

07-Feb-23

09-Mar-23

APERTURA

40f 11



# SUBASTA

): GOBIERNO DE PUERTO RICO

> AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUERTO RICO

NOMBRE DEL PROYECTO

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de

AFI - SUBASTAS - 15 de febrero de 2023

MUNICIPIO

FECHA ANUNCIO

FECHA APERTURA

ESTATUS

FECHA

, COMPANIA ADJUDICADA
NOTIFICACION

CUANTIA

AFI-BP-23-012 Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en Caguas 07-Feb-23 09-Mar-23 APERTURA
(2) Escuelas de AEP en el municipio de Caguas.
Iy . P
AFI-BP-23-013 Remodelacion al. sistema del “Building Mfznagemlent System san Juan PROXIMA A PUBLICAR
(BMS)” del Hospital del Centro Comprensivo de Cdncer.
AFI-BP-23-014 Repa.raaon de Ductos del Slste.'ma de /’AIre Acondicionado del san Juan PROXIMA A PUBLICAR
Hospital del Centro Comprensivo de Cdncer
AFI-BP-23-015 Inzpermeab:hzaclon del Hospital del Centro Comprensivo de san Juan PROXIMA A PUBLICAR
Cancer.
WIDE IMPROVEMENT AND
AFI-BP-23-016 PRDE FAAST PROGRAM ISLAND o Ponce 08-Feb-23 08-Mar-23 APERTURA
REPAIR IN (2) SCHOOLS AT PONCE MUNICIPALITY
ND
AFI-BP-23-017 PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE IMPROVEMENT A Yauco 01-Feb-23 07-Mar-23 APERTURA
REPAIR IN (1) SCHOOL AT YAUCO MUNICIPALITY
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE DESIGN OF SELECTIVE
AFI-BP-23-018 ITEMS, CONSTRUCTION, REPAIRS & OTHER IMPROVEMENTS IN Las Piedras 08-Feb-23 08-Mar-23 APERTURA
(1) SCHOOL AT LAS PIEDRAS MUNICIPALITY
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE DESIGN OF SELECTIVE
AFI-BP-23-019 ITEMS, CONSTRUCTION, REPAIRS & OTHER IMPROVEMENTS IN Cayey 08-Feb-23 08-Mar-23 APERTURA
(1) SCHOOL AT CAYEY MUNICIPALITY
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE DESIGN OF SELECTIVE . .,
Afiasco, Cabo Rojo y
AFI-BP-23-020 ITEMS, CONSTRUCTION, REPAIRS & IMPROVEMENTS IN (3) Rincén 08-Feb-23 08-Mar-23 APERTURA
SCHOOLS AT ANASCO, CABO ROJO & RINCON MUNICIPALITIES
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE DESIGN OF SELECTIVE
AFI-BP-23-021 ITEMS, CONSTRUCTION, REPAIRS & OTHER IMPROVEMENTS IN Juana Diaz 08-Feb-23 08-Mar-23 APERTURA
(2) SCHOOLS AT JUANA DIAZ MUNICIPALITY
PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE DESIGN OF SELECTIVE
AFI-BP-23-022 ITEMS, CONSTRUCTION, REPAIRS & OTHER IMPROVEMENTS IN Guaynabo 08-Feb-23 08-Mar-23 APERTURA

(1) SCHOOL AT GUAYNABO MUNICIPALITY
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# SUBASTA

AFI - SUBASTAS - 15 de febrero de 2023

FECHA

NOTIFICACION COMPANIA ADJUDICADA

NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO FECHA ANUNCIO FECHA APERTURA ESTATUS CUANTIA

AFI-BP-23-023

Programa de Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad
Sismica Columnas Cortas Presentes (8) Escuelas OMEP
Municipios Afasco, Lares, Ponce, Utuado y Yauco.

Afasco, Lares, Ponce,
Utuado y Yauco

08-Feb-23

07-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-024

Programa de Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad
Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes (2) Escuelas de AEP
Municipio de Toa Baja.

Toa Baja

19-Jan-23

21-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-025

Programa de Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad
Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes (2) Escuelas de
OMEP y AEP Municipio de Toa Baja.

Toa Baja

19-Jan-23

21-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-026

Programa de Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad
Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes (2) Escuelas de
OMEP y AEP Municipios de Maunabo y Patillas.

Maunabo y Patillas

19-Jan-23

21-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-027

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP AEP municipio
Bayamon.

Bayamon

19-Jan-23

21-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-028

Programa Diseiio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipios Bayamoén y
Naranijito.

Bayamon y Naranjito

19-Jan-23

21-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-029

Programa Diseio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipio Bayamoén.

Bayamon

19-Jan-23

21-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-030

Programa Diseio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il municipios San Juan y Trujillo Alto.

San Juan y Trujillo Alto

30-Jan-23

28-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-031

Programa Diseiio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipios Guaynabo y
San Juan.

Guaynabo y San Juan

30-Jan-23

28-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-032

Programa Diseiio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP AEP municipio San
Juan.

San Juan

30-Jan-23

28-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-033

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipio Bayamaén.

Bayamon

30-Jan-23

28-Feb-23

APERTURA
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FECHA
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AFI-BP-23-034

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP AEP municipio San
Juan.

San Juan

30-Jan-23

28-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-035

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipio San Juan.

San Juan

30-Jan-23

28-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-036

Programa Diseiio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipios San Juan y
Toa Alta.

San Juan y Trujillo Alto

30-Jan-23

28-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-037

Programa Diseiio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP AEP municipios San
Juan y Toa Baja.

San Juan y Toa Baja

30-Jan-23

28-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-038

Programa Diseiio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il 2 Escuelas OMEP municipios Las Piedras
y Yabucoa.

Las Piedras y Yabucoa

30-Jan-23

28-Feb-23

APERTURA

AFI-BP-23-039

PRDE FAAST PROGRAM ISLANDWIDE DESIGN OF SELECTIVE
ITEMS, CONSTRUCTION, REPAIRS AND OTHER IMPROVEMENTS
IN (1) ONE SCHOOL AT PENUELAS MUNICIPALITY.

Peiuelas

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-040

Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region Schools
Ground Zero for 1 School the Municipality of Ponce.

Ponce

02-Feb-23

07-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-041

Programa Diseiio y Construccién Reduccion de Vulnerabilidad
Sismica Columnas Cortas Fase Il (3) Escuelas OMEP y AEP
municipios Carolina y Rio Grande.

Carolina y Rio Grande

02-Feb-23

03-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-042

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il (3) Escuelas OMEP municipio San Juan.

San Juan

02-Feb-23

03-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-043

Programa Diseiio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il (3) Escuelas OMEP y AEP municipios
Cayey y San Juan.

Cayey y San Juan

02-Feb-23

03-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-044

Programa Diseiio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica
Columnas Cortas Fase Il (3) Escuelas OMEP municipios
Barranquitas, Cayey y Orocovis.

Barranquitas, Cayey y
Orocovis

02-Feb-23

03-Mar-23

APERTURA
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FECHA

. N CUANTIA
e TR COMPANIA ADJUDICADA U

Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica .
Catafio, Toa Alta y Toa

AFI-BP-23-045 Columnas Cortas Fase Il (3) Escuelas AEP municipios Catafio, Toa Baja 02-Feb-23 03-Mar-23 APERTURA
Alta y Toa Baja.
Programa Disefio Construccion Reduccion Vulnerabilidad Sismica

AFI-BP-23-046 Columnas Cortas Fase Il (3) Escuelas OMEP y AEP municipio Carolina 02-Feb-23 03-Mar-23 APERTURA

Carolina.

ACT Repair Regional Office Highway & Transportation Authority
AFI-BP-23-047-ACT  |(ACT) & Materials Laboratories in Ponce, PR Federal Project Ponce PROXIMA A PUBLICAR
Number: AC- 000294 / L0000000250.

AFI-BP-23-048 RFP Diseiio y Construccion Mejoras Interiores Edificio PRITS San Juan 08-Feb-23 14-Mar-23 APERTURA
AFI-BP-23-049 Mejoras Interiores Pisos 2 y 6 del Edificio de la OGP San Juan PROXIMA A PUBLICAR
AFI-BP-23-050 Pintura Exterior Edificio de la OGP San Juan PROXIMA A PUBLICAR

RFP Diseno y Construccion Estacionamiento Multipisos en el

AFI-BP-23-051
Centro Comprensivo de Cancer

San Juan PROXIMA A PUBLICAR

Programa Diseiio y Construccion para Reduccion de
AFI-BP-23-052 Vulnerabilidad Sismica Columnas Cortas, Fase Il Presentes en (2) Cataio y Carolina 07-Feb-23 09-Mar-23 APERTURA
Escuelas de OMEP y AEP en los municipios de Catariio y Carolina.

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
AFI-BP-23-053 Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en Las Piedras 07-Feb-23 09-Mar-23 APERTURA
(2) Escuelas de AEP en el municipio de Las Piedras.

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
AFI-BP-23-054 Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en Guaynabo 09-Feb-23 13-Mar-23 APERTURA
(3) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Guaynabo.

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
AFI-BP-23-055 Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en Lares 09-Feb-23 13-Mar-23 APERTURA
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Lares.
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AFI-BP-23-056

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Rio Grande.

Rio Grande

09-Feb-23

13-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-057

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Salinas.

Salinas

09-Feb-23

13-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-058

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(3) Escuelas de OMEP en el municipio de San Juan.

San Juan

09-Feb-23

13-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-059

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en el municipio de Yabucoa.

Yabucoa

09-Feb-23

13-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-060

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Cayey.

Cayey

09-Feb-23

13-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-061

RFP Seismic Evaluation and Retrofit Design of South Region
Schools (Ground Zero) of Four (4) Schools, at the Municipality of
San German and Las Marias, Puerto Rico

San German 'y Las
Marias

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-062

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(3) Escuelas de AEP en el municipio de Carolina.

Carolina

14-Feb-23

15-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-063

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Carolina.

Carolina

14-Feb-23

15-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-064

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en el municipio de Morovis.

Morovis

14-Feb-23

15-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-065

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP en los municipios de Corozal y Orocovis.

Corozal y Orocovis

14-Feb-23

15-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-066

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en los municipios de Corozal y Orocovis.

Corozal y Orocovis

14-Feb-23

15-Mar-23

APERTURA
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NOMBRE DEL PROYECTO

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP en el municipio de Orocovis.

AFI - SUBASTAS - 15 de febrero de 2023

MUNICIPIO

Orocovis
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14-Feb-23
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15-Mar-23

ESTATUS
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CUANTIA

AFI-BP-23-068

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en los municipios de Dorado y Toa Alta.

Dorado y Toa Alta

14-Feb-23

15-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-069

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en los municipios de Ceiba y Fajardo.

Ceiba y Fajardo

14-Feb-23

15-Mar-23

APERTURA

AFI-BP-23-070

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(1) Escuela de OMEP en el municipio de Aguadilla.

Aguadilla

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-071

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de AEP en el municipio de Carolina.

Carolina

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-072

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP en el municipio de Carolina.

Carolina

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-073

Programa de Disefio y Construccion Reduccion de Vulnerabilidad
Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en (2) Escuelas de
OMEP y AEP en los municipios de Arecibo y Barceloneta.

Arecibo y Barceloneta

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-074

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de
Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Cayey.

Cayey

PROXIMA A PUBLICAR

AFI-BP-23-075

Programa de Disefio y Construccion Reduccion de Vulnerabilidad
Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en (2) Escuelas de
OMEP y AEP en el municipio de Aguas Buenas y Cidra.

Aguas Buenas y Cidra

PROXIMA A PUBLICAR

Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de

AFI-BP-23-076 Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en Aibonito PROXIMA A PUBLICAR
(2) Escuelas de OMEP y AEP en el municipio de Aibonito.
Programa de Disefio y Construccion para la Reduccién de

AFI-BP-23-077 Vulnerabilidad Sismica de Columnas Cortas, Fase Il Presentes en Bayamon PROXIMA A PUBLICAR

(3) Escuelas de AEP en el municipio de Bayamon.
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AFI-BP-23-078 Pintura Exterior Edificio de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. San Juan PROXIMA A PUBLICAR

RFP ici I T | Di t! ion N
AFI-BP-23-079 ..s.'erwc:os de 'nspeccw'n del Diseno y Construccion Nuevas Vieques PROXIMA A PUBLICAR
Facilidades Medicas de Vieques.

$20,805,771.37
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